
Planta Baixa

Zona acollida i promoció

Laboratori cultural

Zona general

Zona infantil

Zona de treball intern

bar cafeteria

Carrer de Pere Jacas

CONTENIDORS SOTERRATS

PARC CALISTENIA

a.3

a.1

bar

c.3c.2

c.1

a.5
a.6

a.7

a.10

a.8

a.9

d.1

a.4

a.2

c.3

a.2

b    i    b    l    i    o    t    e    c    a

   Memòria:

Espai públic:
Entendre l'entorn immediat de l'edifici com una part del Parc de baix a mar. No
fer cap referencia a la forma irregular del solar i plantejar uns traçats per a
vianants i bicicletes seguint una pauta ortogonal, prenent com a referència les
formes ortogonals de l'edifici “Espai Les Calderes”. Carrers que creues aquest
“parc” i que entren dins de l'equipament o passen tangents.
Es desplaça la zona d'esports per ampliar aquest nou camí d'accés a la
biblioteca. Una part de mur de contenció es converteix en talús per donar més
visibilitat al nou accés i la cafeteria de la nova biblioteca.

Nous volums, patrimoni i memòria urbana:
Amb la voluntat de mantenir el caràcter d'edifici industrial es planteja una
intervenció que segueix les seves pautes compositives i formals. En planta baixa
ampliem la superfície mitjançant la disposició de nous volums  amb un tractament
continuista, com si fos una nova fase de l'edifici original i seguint les seves
formes d'acabats amb una construcció on prima la racionalitat constructiva . Ser
molt curosos amb el patrimoni del passat però també ser-ho amb el que nosaltres
deixarem com a llegat.
Nous volums de diferents alçades segons els seus diferents usos i del mateix
acabat que utilitzarem per reformar l'edifici existent.

Obra en curs:
Tractament dels nous volums i interiors com si fos del mateix projecte, d'una
obra en curs que es dilata en el temps, com un sistema amb unes regles de joc
que es pot anar ampliant seguint la seva lògica formal interna.

Una nova escala, nucli vertical:
Mantenir tots els elements existents però eliminar l'escala de la pb a la p1 i
substituir-la per una nova escala que uneix les tres plantes i relliga tots els
espais en vertical, juntament amb un ascensor que resol totes les comunicacions
entre plantes.
Aquesta nova escala necessita d'un nou volum que segueix el tractament formal
com una part més de l'edifici “Espai Les Calderes” . No hi ha una voluntat de
mostrar les diferents actuacions en el temps sinó buscar una adaptació, una
integració amb un espai de temps continu.

Volums i murs:
Aquest volums afegits en planta baixa tenen el mateix acabat quan son espais
interiors com quan son murs que delimiten els espais exteriors per la zona
infantil.

Coberta instal·lacions:
Sobre la coberta del laboratori cultural es col·loquen les màquines de clima i
les instal·lacions, ocupant tota la superfície restant amb plaques
fotovoltaiques. Punt estratègic amb una posició central en planta per una
distribució més lògica de conductes, evitant recorreguts amb distàncies
excessives.

Coberta terrassa - xemeneies:
La planta coberta on es troben les tres xemeneies -actualment dues- es planteja
com un espai exterior de lleure i relació, on poder gaudir de l'experiència de
les tres xemeneies com a peces escultòriques.

Xemeneies  -dipòsit:
Més enllà del valor representatiu com a memòria, donar sentir de nou a les tres
xemeneies i al dipòsit. En el primer cas per moure l'aire interior i el segon
per tornar a ser utilitzat com a emmagatzematge d'aigua.

Quadre resum                     Superfície de programa    Projecte

a. Zona acollida i promoció                      752 m2       751 m2

a.1  Àrea d'accés                              105          155
a.2  Autopréstec retorn                         15           15
a.3  Espai polivalent                          200          175
a.4  Magatzem espai polivalent                  40           20
a.5  Espai de suport                            25           25
a.6  Espai de formació                          37           37

a.7  Laboratori cultural                       250          253

a.8  Àrea de música i imatge                    30           20
a.9  Lab. Cultural -Sala 1                      15           15
a.10 Lab. Cultural- Sala 2                      35           36

b. Zona general                                  470 m2       462 m2

b.1 Àrea d'informació i fons general           370         360
b.2 Àrea de diaris i revistes                   40          42
b.3 Espai de silenci                            60          60

c. Zona infantil                                 205 m2      205 m2

c.1 Àrea d'informació i fons infantil          150         160
c.2 Zona petits lectors                         55          45
c.3 Espai exterior                             140         130

d. Zona de treball intern                        190 m2      192 m2

d.1 Despatx de direcció                         20          20
d.2 Espai de treball intern                     40          42
d.3 Dipòsit documental                          60          60
d.4 Magatzem logístic                           25          25
d.4 Espai de descans                       10 + 35          45

e. bar cafeteria                                            80

Superfície de programa usos bibliotecaris      1.317 m2    1.309 m2

Superfície programa total                      1.617 m2    1.610 m2

Superfície útil equipament                     1.859 m2    1.945 m2

Superfície construïda                          2.138 m2    2.237 m2
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Ventilació natural efecte xemeneia:
Fent treballar a favor de l'edifici un sistema de regulació
tèrmica que permet la dissipació de calor a l'estiu i
l'aprofitament d'aquesta calor acumulada a l'hivern a la part
superior del gran espai general.
El sistema de lluernes practicables superiors s'entén com a
primera fase del tractament interior amb temperatures
exteriors favorables. Es generarà una corrent d'aire entre els
punts d'accés d'aire de façanes i la sortida per efecte
xemeneia a nivell de coberta.
A l'hivern aquest serà aprofitat pel sistema de ventilació com
a aire preescalfat per pretractar l'aire de ventilació.
Es preveu l'opció de dimensionar un sistema de ventilació per
reforçar el tir natural quan aquest no sigui suficient. Això
es produirà a través d'un gran ventilador a la part superior
de l'edifici per facilitar el free-cooling a les nits d'estiu.
Control de la ventilació nocturna programada a través de
l'obertura automàtica de les obertures del pati central
dinàmic, quan sigui necessari amb l'ajuda dels ventiladors
centrals. Això permet refrescar l'edifici durant els períodes
nocturns d'estiu, garantint temperatures més baixes a l'inici
de la jornada.

Il·luminació natural:
L'aprofitament de la llum natural és una mesura econòmica per
reduir el consum associat a la il·luminació artificial.
L'important entrada de llum a través de les grans obertures de
la façana i les lluernes aportaran una important llum natural
als espais interiors.

Reducció de la demanda de llum artificial:
Per reduir la demanda d'il·luminació s'ha treballat
l'aprofitament de la llum natural i obtindrem la reducció de
llum artificial a través d'equips de regulació que s'adaptaran
a les necessitats en cada moment. L'esquema d'implantació i
els horaris d'activitat permeten reduir l'ús de llum
artificial als espais de servei i d'ús no continuat.

Protecció solar:
Les proteccions solars previstes en funció de les orientacions,
assegura tant un control lumínic interior com a confort tèrmic,
evitant la radiació directe.

Aerotèrmia-geotérmia:
Amb capacitat de donar fred / calor de forma simultània. Permet recuperar
la calor residual del cicle de fred contra demanda de calor.

Climatitzaió:
Sistemes de tractament amb baixa temperatura, molt compatible amb
produccions des de bombes de calor. Per l'ús de l'edifici l'entenem com a
millor opció, podent donar inèrcies baixes al sistema per fer més ràpides
els canvis de consignes. Donat el tarannà de l'edifici d'espais diàfans
creiem que pot ser un sistema adequat de cara a mantenir les temperatures
de confort a les zones ocupades (evitant estratificacions) i integrar el
sistema de tractament tèrmic amb l'arquitectura amb els mínims sistemes
mòbils i motors, evitant elements productors de soroll.
Els espais d'alta ocupació (sala polivalent, Laboratori cultural,
cafeteria) el sistema de ventilació es realitzarà mitjançant equips per
aire de cara a assegurar compensar el factor d'humitat en la carga tèrmica
dels espais.

Recuperació de calor:
De l'aire de ventilació, i aprofitament de les condicions d'aire exterior
nord/sud i preescalfament d'aire exterior d'acord amb la demanda.

Plaques fotovoltaiques FV d'autoconsum.
Pel camí cap a l'autosuficiència energètica, les cobertes són espais que
ens ofereix la possibilitat de generar l'energia elèctrica necessària. És
per això que per a la compensació dels consums elèctrics de l'edifici es
preveu instal·lar una gran instal·lació fotovoltaica a la coberta. No només
pel compliment normatiu, sinó per l'alimentació de la bomba de calor, pel
que fa al consum de producció, en línia amb NZEB. Aquestes instal·lacions
es preveuen a la coberta en files de panells en posició verticals i una
inclinació de 25º. Aquests panells funcionen com a coberta ventilada als
mesos d'estiu, millorant l'aïllament i la producció dels panells.,

Control:
BMS predictiu per l'automatisme de consignes i funcionaments així com
l'optimització de manteniments. Una senzilla programació per regular
l'aturada total de l'edifici evitant consums paràsits. Permetrà una gestió
energètica de cara a millorar les acciones sobre la instal·lació i
consignes de funcionament.

Zonificació:
Per tal de poder donar servei independent i controlat als espais.

                             COST PEM €      %  

01.Treballs previs          55.972,00 € 1,40%
02.Moviment de terres       47.176,40 € 1,18%

03.Fonaments i murs 164.317,80 € 4,11%

04.Estructura 898.750,40 €  22,48%

05.Cobertes     144.327,80 €   3,61%

06.Elements divisoris ext  209.095,40 € 5,23%

07.Elements divisoris int  106.346,80 € 2,66%

08.Paviments i rev ext     285.857,00 € 7,15%

09.Paviments i rev int     161.519,20 € 4,04%

10.Fusteria  i serr ext  254.672,60 €   6,37%

11.Fusteria  i serr int  92.353,80 € 2,31%

12.Instal·lacions   1.164.217,60 €  29,12%

13.Equipament interior      41.579,20 € 1,04%

Total PEM edificació   3.626.186,00 €   90,70%

14.Moviment de terres       20.789,60 €   0,52%

15.Fonaments i murs  10.794,60 €   0,27%

16.Paviments i rev       123.538,20 €   3,09%

17.Serralleria exterior  13.993,00 € 0,35%

18.Instal·lacions           36.781,60 € 0,92%

19.Equipament                7.996,00 € 0,20%

20.Jardineria   6.396,80 € 0,16%

Total PEM urbanizació     220.289,80 € 5,51%

21.Partides generals        63.568,20 € 1,59%

22.Seguretat i Salut      87.956,00 € 2,20%

TOTAL PEM EDIFICI+URBAN.+SS/PG   3.998.000,00 € 

13 % Despeses Generals     519.740,00 €

06 % Benefici Industrial     239.880,00 €

TOTAL PEC OBRA ABANS D'IVA   4.757.620,00 €

21 % iva         999.100,20 €

TOTAL PEC OBRA  IVA INCLÒS        5.756.720,20 €
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De l'edifici existent, significar que es tracta d'una estructura
de formigó armat de seccions generoses i portentoses que, a priori,
no hauria de plantejar problemes de capacitat estructural pel nou
ús que es planteja: pública concurrència, administratiu,
educatiu...  Per altra banda, les intervencions més significatives
que es proposen es recullen a continuació:

Rehabilitació, reparació i consolidació de l'estructura existent
atenent especialment als aspectes de manca de recobriment de
l'armadura, carbonatació del formigó i l'atac dels clorurs donada
la proximitat al mar d'aquesta. S'haurà de portar a terme una
feina remarcable i costosa de rehabilitació, reparació i
consolidació, atenint-nos a l'estat actual de conservació de
l'estructura.

Creació de petits nous forats als forjats existents (escales,
ascensors, passos d'instal·lacions) i anul·lació d'alguns dels
existents que no seran necessaris. La formació dels nous forats es
planteja mitjançant reforç perimetral d'estructura metàl·lica que
compensi la debilitat generada per aquesta intervenció. Igualment,
l'anul·lació dels forats existents es resoldrà amb jàsseres
metàl·liques que transfereixin les càrregues a l'estructura
principal i forjats col·laborats mixtes de xapa “grecada”
recolzats damunt d'aquelles.

Estructuralment parlant, l'actuació més important és la
supressió dels pilars de planta baixa que eren el suport de les
antigues calderes de la fàbrica. A conseqüència d'aquesta
intervenció s'haurà de reforçar i consolidar el sostre
corresponent mitjançant fibres de carboni i/o xapes de compressió
addicionals.

Altra intervenció a mencionar seria la formalització d'un nou
nucli d'escales i ascensor incorporat a l'estructura existent i
que es materialitzarà totalment amb elements de formigó armat.

Finalment, comentar les actuacions d'ampliació: increment de la
planta soterrani i la creació de la nova sala d'actes que s'adossa
a un dels laterals de l'edifici existent. Com en casos anteriors,
l'estructura es planteja amb elements de formigó armat: pilars,
murs i lloses fonamentalment.
La solució d'estructura plantejada s'ajusta als requisits de la
proposta arquitectònica, a les característiques del terreny, a les
necessitats de la capacitat portant dels elements estructurals
existents i a un compromís ferm per a la sostenibilitat d'aquesta.
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